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Allgemein

Bei dem Bauvorhaben in Rheinzabern handelt es sich um 17
Reihenhauser und 2 Doppelhaushélften in der Oberen Pfeifferstralle.

Die Hauser werden nach den Kriterien des GEG
(Gebaudeenergiegesetz) von 2024 erstellt.

Daruber hinaus werden die Hauser nach den Anforderungen der Kfw-
Bank als klimafreundliches Wohngeb&ude mit QNG-Zertifizierung
(KFWG-Q) erstellt.

Ebenfalls sind die Hauser mit einer umweltfreundlichen
Heizungsanlage ausgestattet.

In die Berechnung einbezogen werden neben den
Dammeigenschaften der Gebaudehiille auch die moderne,
energiesparende Haustechnik.

Die Hauser werden jeweils mit einer dkologischen Luft - Wasser -
Warmepumpenanlage beheizt.

Bei dem Bauvorhaben werden die Hauser real geteilt und erhalten
jeweils eigene Grundstiicke.

Beziglich der Schalldammung fir die Hauser untereinander gelten die
Werte der DIN 4109 — 5: 2020-08 ,Schallschutz im Hochbau — Teil 5:
Erhohte Anforderungen* fiir Reihen- und Doppelh&user als
zugesichert.

Anforderungen innerhalb des Hauses zwischen Raumen oder an
gebaudetechnischen Anlagen innerhalb des Hauses sowie
Anforderungen nach anderen Richtlinien (z.B. VDI 4100, DEGA
Memorandum) sind ausdrtcklich nicht vereinbart.

lhr Plus

Wir nutzen umweltfreundliche Heiztechnik
und bauen nach dem aktuellen

Energiestandard. Fir einen unbesorgten
Blick in die Zukunft.
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1. ROHBAUARBEITEN

1.1 Erdarbeiten
Abschieben und sachgerechte Lagerung des Mutterbodens auf der
Baustelle. Aushub der Baugrube und seitliche Zwischenlagerung des
Erdmaterials. Auffullen der ArbeitsrAume und des Gelandes bis zur
Unterkante der Terrassenbelage.

Abfuhr des Uberschiissigen Materials.

1.2 Innenkanalarbeiten

Die Entwéasserung erfolgt im Freispiegel ohne Hebebox oder
Hebeanlage.

1.3 Grindung

Fundament bzw. Fundamentplatten nach statischer Berechnung.
Bodenplatte mit Stéarke und Dimensionierung gemaf Statik.

Dammung unter der Bodenplatte gem. Energiebedarfsberechnung.

Fundamenterder nach VDE-Richtlinien.

1.4 Erd- und Obergeschoss

Tragende Innen- und AuRenwénde in Kalksandstein-Mauerwerk bzw.
Betonwandscheiben nach Statik.

2 schalige Haustrennwénde in den aufgehenden Geschossen als
Kalksandstein-Mauerwerk (D = ca. 15 cm). Dehnfuge mit
Mineralwollfillung.

Nicht tragende Innenwande als doppeltbeplankte GK -
Standerwandkonstruktion (D = ca. 10 cm).

Massivdecken aus Beton; Starke nach statischer Berechnung.

Die Deckendéffnungen zur Leitungsfiihrung werden nicht verschlossen.

1.5 Dachkonstruktion

Pultdach als flachgeneigte Betondecke mit Dachneigung geman
Baugesuch. Die Abdichtung erfolgt nach DIN 18531.

Der Aufbau des Dachs lauft tiber alle Dacher durch und wird wie folgt
ausgefihrt:

- Betondecke nach Statik

- Dampfsperre

lhr Plus

Wir bauen mit Beton und Kalksandstein-

Mauerwerk in massiver Bauweise. Damit
Sie lange Freude an lhrem Zuhause
haben.
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1. ROHBAUARBEITEN

- Warmedammung nach Warmeschutznachweis aus Styropor PS 20.
Die DAmmung lauft Giber alle Dacher durch.

- Folienisolierung Fabr. BRAAS, FDT oder gleichwertig mit allen
Anschlissen

- Uber alle Décher der Reihe durchlaufende extensive Dachbegriinung
in einer Gesamtstarke von ca. 8 cm. Die Pflege der Begriinung nach
Abnahme erfolgt durch den Ké&ufer. Hierfur wird durch den

Auftragnehmer ein Wartungsvertrag angeboten.

Umlaufend wird ein Dachiiberstand gezeigt.

Der Aufbau der Dachterrasse wird wie folgt ausgefihrt:

- Betondecke nach Statik

- Dampfsperre

- Warmedammung nach Warmeschutznachweis aus Styropor PS 20

- Folienisolierung Fabr. BRAAS, FDT oder gleichwertig mit allen
Anschlissen

- Plattenbelag aus glatten Betonplatten 50 x 50 oder 40 x 40 cm in
der Preisgruppe der Firma Kronimus Typ Sichtbeton grau im Riesel
verlegt.

- Die Dachabdichtung der Dachterrassen erfolgt mit Folie und

Folienblechen. Ansonsten kommen keine Schutzbleche der Abdichtung

zur Ausfiihrung.

Unterkonstruktion der Attikaabdeckung als Holzbrettschalung mit
Gefalle zur Dachterrasse.

Ortgang- und Dachiberstand als sparrenlose Konstruktion als auf der
Decke befestigte Mehrschichtplatte.

Auf dem Dach kommen Sekuranten nach Richtlinie zur Ausfihrung.

1.6 Blechnerarbeiten

Die Entwéasserung der Hauser erfolgt tiber gemeinsame Fallrohre und
Rinnen aus Titanzink.

Abdeckung der Attika der Dachterrasse als Titanzink Abdeckung.

1.7 Fassade

Aufbau als Warmedammverbundsystem aus Polystyrol-Hartschaum-
platten mit eingefarbtem Kunstharzputz (Hellbezugswert gro3er 20%).
Starke nach Wéarmeschutznachweis. Farbgestaltung nach Festlegung
durch den Architekten in Abstimmung mit den baugenehmigenden
Behorden.

lhr Plus

Die durchdachten Grundrisse ermdglichen
Ihnen maximalen Gestaltungsspielraum.
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2. INNENAUSBAU

2.1 Estricharbeiten

Erdgeschoss:
Schwimmender Estrich im gesamten Erdgeschoss. Dicke Belag und
Aufbauhthe gemal Werkplanung.

Obergeschoss:
Schwimmender Estrich gesamte Aufbauhthe mit 1 cm Belag ca. 14 cm
im gesamten Obergeschoss.

Dachgeschoss:
Schwimmender Estrich gesamte Aufbauhthe mit 1 cm Belag ca. 14 cm
im gesamten Dachgeschoss.

2.2 Malerarbeiten

Erdgeschoss:

Alle Innenwand- und Deckenflachen, erhalten eine Fugen -
Spachtelung durch den Maler zur Aufnahme der Raufasertapete.
Die Decken- und Wandoberflachen im Erdgeschoss werden mit
Raufaser Mittelkorn tapeziert und mit einem Anstrich aus weiler
Dispersionssilikatfarbe versehen.

Obergeschoss:

Alle Innenwand- und Deckenflachen, erhalten eine Fugen -
Spachtelung durch den Maler zur Aufnahme der Raufasertapete.
Die Decken- und Wandoberflachen im Obergeschoss werden mit
Raufaser Mittelkorn tapeziert und mit einem Anstrich aus weil3er
Dispersionssilikatfarbe versehen. Im Technikraum verbleiben die
Wénde und Decken unbehandelt.

Dachgeschoss:

Alle Innenwand- und Deckenflachen, erhalten eine Fugen -
Spachtelung durch den Maler zur Aufnahme der Raufasertapete.
Die Decken- und Wandoberflachen im Dachgeschoss werden mit
Raufaser Mittelkorn tapeziert und mit einem Anstrich aus weil3er
Dispersionssilikatfarbe versehen.

Im Technikraum verbleiben die Wande und Decken unbehandelt.

Die Fensterleibungen werden im Zuge der Spachtelarbeiten mit
Gipskarton hergestellt.

Die Stahlkonstruktion der Treppenanlage wird RAL dunkelgrau lackiert.

2.3 Treppen

Die Treppe vom Erdgeschoss in das Dachgeschoss wird als System -
Stahl - Treppenkonstruktion ausgefihrt, mit Stufen als stabverleimte,
auf die Stahlkonstruktion montierte massive Buche-Holzstufen,
Sortierung naturbunt.

lhr Plus

Der Maler sorgt fur die perfekte Grundlage.
In Eigenleistung kénnen Sie anschliel3end
Ihre Farbtraume individuell umsetzen.
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Wandseitig Handlauf als Rechteckhandlauf mit durchgeschraubten
Holz - Wandbefestigungen.

2.4 Fenster und Rollladen

Aul3en graue, innen weil3e Kunststofffenster mit Isolierverglasung,
Preisgruppe Kémmerling oder glw. (Gesamtwert der Fenster Uw nach
Warmeschutznachweis).

AuBRenfensterbénke, Form "Softline" in Alu - eloxiert.

Griffolive als weil3 lackierte Alu Griff - Olive.

Fenster Bad und WC mit Master - Carree Verglasung.

Nach Beschreibung s.u. erhalten die Kunststofffenster Aufsatz -
Rollladenkéasten mit grauen Kunststoffschienen, innen sichtbare
Kunststoffkastenoberflache mit Kunststoffblende. Au3en Gberdammter
Rollladenkasten.

Rollladen aus Kunststoff-Einschiebeprofilen, Farbe grau, mit
Luftungsschlitzen, handkurbelbedient.

Innenfensterbanke auer in der Kiiche, im WC und im Bad als
Werksteinbanke nach Mustervorlage.

Aufteilung und MaR3e der Fenster erfolgen nach Werkplan.

Die Fenster erhalten nach DIN 1946 — 6 (Stand 2019) und nach
Luftungskonzept teilweise einen ALD (AuRenbauteil — Luftdurchlass)
als Falzlifter im Fensterrahmen, teilweise mit sichtbarer Montage.

In den R&dumen werden zur zusétzlichen Beliftung nach Anforderung
(Einhaltung Schallschutzwerte und nach Berechnung der
Lebenszyklusanalyse LCA) integrierte Bellftungseinrichtungen
(Preisgruppe Lunos €2 o. glw.) im Fenster bzw. in der AuRenwand
eingesetzt, inklusive des Einbaus von Kunststoffaul3engitter und
Kunststoffinnenhaube.

Fenster Traufseitig

Fenster Kochen

Zweiflligeliges Fenster als Dreh- Kippfenster (Stulp)
mit festverglastem Unterlicht.

Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Fenster WC

Einfliigeliges Fenster als Dreh- Kippfenster.

Die Verglasung mit Master - Carree Verglasung.
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

lhr Plus

Stabilitdt und Sicherheit. Die Treppe aus

Stahl und Holz verbindet alle Geschosse.
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Fenster Wohnen

Zweifligelige Fenstertir als Dreh-/Kippfligel (Stulp).
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Seitlich ein festverglastes Element,
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Fenster Eltern
Zweiflugeliges Fenster als Dreh- Kippfenster (Stulp).
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Fenster Bad

Einfligeliges Fenster als Dreh- Kippfenster.

Die Verglasung mit Master - Carree Verglasung.
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

: : Ihr Plus
Fenster Kinderzimmer 1
Einfltigeliges Fenster als Dreh-/Kippfenster mit festverglastem Kunststofffenster mit
Unterlicht.

Warmeschutzverglasung und Rollladen
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben. g 9

sorgen fur Behaglichkeit in Ihrem Zuhause.

Fenster Kinderzimmer 2

Einfligeliges Fenster als Dreh-/Kippfenster mit festverglastem
Unterlicht.

Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Fenster Dachstudio
Zweifligeliges Fenster als Dreh- Kippfenster (Stulp).
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Fenster Dachstudio
Zweifliigelige Fenstertiur als Dreh-/Kippfligel (Stulp).
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Fenster Abstellraum DG
Einfligeliges Fenster als Dreh- Kippfenster.
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Fenster Giebelseitig

Fenster Wohnen

Einfligeliges Fenster als Dreh-/Kippfenster mit festverglastem
Unterlicht.

Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.

Fenster Dachstudio
Einflligeliges Fenster als Dreh- Kippfenster.
Kunststoffrollladen, handkurbelbetrieben.
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2.5 Eingangstur

Eingangstir mit Dreifachverriegelung als weil3es Kunststoffelement mit
Paneel - Fillung und Rechteckausschnitt mit Glasfullung in Master -
Carree. Profilzylinderschloss mit 3 Stiick Schliissel.

TurstoRgriff als ca. 40 cm lange Edelstahlstange.

Briefkasten, AuRenleuchte und Hausnummer gehdren nicht zum
Lieferumfang.

2.6 Schlosserarbeiten

Vordach als feuerverzinkte Stahl - Glaskonstruktion. Zwischen Vordach
und Wand erfolgt keine Abdichtung. Das Vordach entwassert frei ohne
Rinne.

Sichtschutzwand als feuerverzinkter Stahlrahmen mit Hartstoffplatten in
anthrazit als Fillung zwischen den Terrassen im EG.

Sichtschutzwand als feuerverzinkter Stahlrahmen mit Hartstoffplatten in
anthrazit als Fullung zwischen den Dachterrassen.

2.7 Innentiren

Rohrenspan-Turblatter, Oberflache Dekor weil3, mit sturzhoher
Holzumfassungszarge.

Die Bader erhalten WC-Beschlage.

Die Tiren erhalten Alu - Leichtmetalldriicker, silberfarben mit
Bundbartschléssern, Bander 2-teilig vernickelt.

Turen zu Wohn- und Schlafraumen mit Rohbaurichtmaf ca. 0,885 x
2,125 m. Anzahl und Anordnung nach Planung.

Tdren zu WC und Bad mit Rohbaurichtmalf? ca. 0,76 x 2,125 m. Anzabhl
und Anordnung nach Planung.

2.8 Fliesen

Die Abdichtung der spritzwassergefahrdeten Bereiche im Bad erfolgt
nach DIN 18534 "Abdichtung von Innenrdumen" - Teil 1.

WC Erdgeschoss

Wandfliesen an den Installationswéanden bis zu einer Héhe von ca. 1,25
m als 30 x 60 cm Fliese in der Preisgruppe der Firma Kermos, Typ
Concept, im Kreuzverband. Die restlichen Wandflachen erhalten eine
Raufasertapete mit weiRer Dispersionssilikatfarbe. Dazu passend die
30 x 60 cm Bodenfliese in der Preisgruppe der Firma Kermos, Typ
Stoneline, im Kreuzverband.

Eckschutz - Jolly - Kanten PVC weil3.

lhr Plus

Unsere Eingangsturen verfligen tber
Dreifachverriegelung in der
Grundausstattung, so kénnen Sie sich
immer sicher fihlen.
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Kiche
Bodenfliesen 30 x 60 cm in der Preisgruppe der Firma Kermos
Stoneline, im Kreuzverband, Sockelleiste als PVC Hartkernsockel.
Fliesenspiegel in der Kiiche Uber Arbeitsplatte als 30 x 60 cm Fliese in
der Preisgruppe der Firma Kermos, Typ Concept im Kreuzverband.

Bad Obergeschoss

Wandfliesen als 30 x 60 cm Fliese in der Preisgruppe der Firma
Kermos, Typ Concept, im Kreuzverband. Das Badezimmer wird
raumhoch gefliest. Dazu passend die 30 x 60 cm Bodenfliese in der
Preisgruppe der Firma Kermos, Typ Stoneline, im Kreuzverband.
Eckschutz - Jolly - Kanten PVC weil3.

Diele und Hausanschlussraum Erdgeschoss
Bodenfliesen 30 x 60 cm in der Preisgruppe der Firma Kermos, Typ
Stoneline, im Kreuzverband, Sockelleiste als PVC Hartkernsockel.

2.9 Bodenbelage

Erdgeschoss:

Der Wohn- und Essbereich im EG erhélt einen 8 mm starkes massives
Eiche - Parkett als Mosaik - Parkett im Leiterverband (Sortierung
Rustikal). Als Sockel kommt ein Hohlkehl - Sockel zur Ausfiihrung.

Obergeschoss:

Die Wohn- und Schlafraume im OG erhalten einen 8 mm starkes
massives Eiche - Parkett als Mosaik - Parkett im Leiterverband
(Sortierung Rustikal). Als Sockel kommt ein Hohlkehl - Sockel zur
Ausfuhrung.

Dachgeschoss:

Das gesamte Dachgeschoss erhélt einen 8 mm starkes massives
Eiche - Parkett als Mosaik - Parkett im Leiterverband (Sortierung
Rustikal). Als Sockel kommt ein Hohlkehl - Sockel zur Ausfiihrung.

Im Technikraum verbleibt der rohe Estrich ohne Belag.

lhr Plus

In unserer Bemusterungswelt finden Sie
eine groRe Auswahl an verschiedenen
Bodenbeléagen. Hier ist fir jeden
Geschmack das Richtige dabei.
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3.1. Allgemein

Das Haus erhalt einen Hausanschluss fur Wasser, Strom und
Telekommunikation im Hausanschlussbereich im Erdgeschoss. Die
Z&hlung des Wasser- und Strom- Verbrauchs erfolgt Gber Z&hler der
Ortlichen Versorger.

Von dort wird die Versorgung Uber den offenen Installationsschacht
vorgenommen.

Das Haus erhdlt eine eigenstandige Heizungsanlage, platziert im
Technikraum im DG.

Ebenso kommt dort zur Warmwasserbereitung ein Speicher zur
Aufstellung.

3.2 Sanitarinstallation

Die Installation der Rohrleitungen fur Kalt- und Warmwasser werden in
Kunststoffrohren oder Verbundrohren ausgefuhrt.
Wasseraufbereitungsanlagen sind nicht vorgesehen.

Ausstattungen wie Papierrollenhalter, Handtuchhalterung, Spiegel,
Wannengriff etc. sind im Leistungsumfang nicht enthalten.

Alle sanitaren Gegenstande in wei3 gemaf Aufstellung siehe unten.
Folgende Einrichtungen sind vorgesehen:

Waschtisch:

Der Waschtisch im Bad kommt in der Preisgruppe des Duravit D-Code
(Breite ca. 60 cm) zur Ausfiihrung. Einhand - Mischbatterie in der
Preisgruppe F. GROHE Eurostyle Cosmopolitan.

Handwaschbecken:

Das Handwaschbecken im WC kommt in der Preisgruppe des Duravit
D-Code (Breite ca. 45 cm) zur Ausfiihrung. Einhand - Mischbatterie in
der Preisgruppe F. GROHE Eurostyle Cosmopolitan.

Tiefspulklosett:

Im Bad und WC kommt das Tiefspilklosett in der Preisgruppe des
Duravit D-Code als wandhangendes WC zur Ausfiihrung. Der
Spiilkasten wird als UP - Spilkasten mit Druckbetatigungstaste
geliefert. Klosettsitz in Kunststoff.

Badewanne:

Bad Einbaubadewanne in Poresta - Tragekorper in der Preisgruppe
des KALDEWEI (170 / 75 cm). Einhand - Wannenbatterie in der
Preisgruppe F. GROHE Eurostyle Cosmopolitan mit 1,25 m
Brauseschlauch mit Handbrause in der Preisgruppe F. GROHE
Tempesta als Aufputzsystem.

lhr Plus

Eine effektive Geb&audehiille und
modernste Heiztechnik halten lhre
Betriebskosten gering und sorgen fur
vollen Komfort.

10
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Duschtasse:

emaillierte Stahlblechduschwanne in Poresta Tragekérper in der
Preisgruppe des KALDEWEI Superplan (90/90 cm, gemaf Planung),
Einhand - Brausebatterie in der Preisgruppe F. GROHE Eurostyle
Cosmopolitan mit 1,50 m Brauseschlauch mit Handbrause in der
Preisgruppe F. GROHE Tempesta als Aufputzsystem.

Folgende Gegenstande werden in den entsprechenden Raumen
ausgefihrt:

WC Erdgeschoss

Wandhangendes WC als Tiefspiler mit Spulkasten, Kunststoffsitz mit
Deckel

Handwaschbecken mit Einhebel-Standventil fir Warm- und Kaltwasser.

lhr Plus

Bad Obergeschoss

Wandhangendes WC als Tiefspuler mit Spulkasten, Kunststoffsitz mit Unsere umfangreiche Sanitarausstellung

Deckel. im baustein bietet Ihnen eine zahlreiche
Auswahl.

1 Waschtisch aus Kristallporzellan mit Einhebelstandventil fur Warm-

und Kaltwasser.

Emaillierte Stahlblechwanne (170/75) in Poresta-Wannenkdrper mit
Einhebel-Wannenfull- und Brausebatterie mit Brauseschlauch aus
Metaflex, ca. 1,25 m lang, inkl. Handbrause und Ab- und
Uberlaufgarnitur mit Excenter.

1 emaillierte Duschtasse in Poresta Tragekdrper (90/90 cm, gemaf
Planung), Einhand - Brausebatterie mit ca. 1,50 m Brauseschlauch mit
Handbrause.

Die Siphon - Revision erfolgt Uber eine silikonierte Fliesen - Fuge.

Kuche
Eckventil fir Kalt- und Warmwasser (Kombi-Eckventil).
Abfluss fir Splle.

Technikraum/Hauswirtschaftsraum DG
Waschmaschinenanschluss mit verriegelbarem Abflusssiphon gegen
Ruckstau.

AuRenbereich

Gartenseitig ein frostsicherer Zapfhahn im Bereich der Terrasse mit
Kemperventil.

11
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3.3 Heizung

Als Heizungssystem wird eine Luft-Wasser-Warmepumpe mit einer
Au3eneinheit und 175 Liter-Warmwasserspeicher eingebaut
(Preisgruppe Vaillant, Viessmann o. glw.).

Das System erhélt eine AuR3eneinheit. Die Stellung der Auf3eneinheit
erfolgt nach Planung. Die Inneneinheit wird als Kompaktgerat mit
Warmwasserspeicher im Technikbereich aufgestellt.

Der Vorteil der Luft-Wasser-Warmepumpe ist eine effektivere Nutzung
der Energie, die mit einem entsprechend niedrigeren Energieverbrauch
verbunden ist. Die Warmeenergie wird tber die Au3enluft durch die
Aul3eneinheit bezogen.

Die Verbindung von hdchster Effizienz und groRtem Komfort wird beim
Warmepumpensystem mit hochkaratiger Technik erreicht. Die Nutzung
der Warmequelle Luft verbindet Effizienz, Komfort und hdchste
Betriebssicherheit.

Die Warmeverteilung erfolgt tiber eine FuBbodenheizung, Auslegung
erfolgt durch den Ausfihrenden. Die Regelung der Heizung erfolgt mit
einer auRentemperaturabhangigen elektronischen Steuerung.
FulRbodenheizung mit Einzelraumregelung.

Bei der Ausfiihrung der FuBbodenheizung kommt auf jeder Etage ein
Unterputz-Verteilerkasten, inkl. der notwendigen zusatzlichen
einfachen Beplankung der riickseitigen Innenwand mit Gipskarton, zum
Einsatz.

Zusétzlich zur FuBbodenheizung kommt im Bad ein
Handtuchwarmekorper zur Ausfihrung welcher an den
Heizkreislauf der Fu3bodenheizung angeschlossen wird.

3.4. Elektroinstallation

Zéahlerschrank einschl. Sicherungen im Bereich der Hausanschlisse.
Die Verlegung der Leitungen kann teilweise als sichtbare Installation
erfolgen, in den Wohnraumen werden diese direkt als Kabel in die
Wand eingeschlitzt.

Die Verlegung erfolgt mit in den Decken eingelegtem Kabel oder als
Verlegung auf der Rohdecke.

Schalter und Steckdosen in weil3 in der Preisklasse des JUNG AS 500.

Die Elektro - Ausstattung entspricht exakt den nachfolgend raumweise
beschriebenen Installationen und kann von Richtlinien, Normen und
Empfehlungen abweichen.

Die Elektro - Ausstattung kann abweichend sein von den
Installationszonen nach DIN 18015.

lhr Plus

Produzieren Sie Ihren eigenen Strom
mithilfe der Sonnenergie — mit einer
PV-Anlage bieten wir lhnen diese
Maglichkeit.
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NEUBAU VON 17 REIHENHAUSERN
UND 2 DOPPELHAUSHALFTEN

in Rheinzabern, Obere Pfeifferstralle
Haus "Nova 520 QNG"

Hauser 1 -4

3. TECHNIK UND AUSSTATTUNG

Die Elektrodosen und Auslasse werden senkrecht von unten
angefahren.

Mikrowelle, Herd, Geschirrspiler, Waschmaschine und Trockner
werden separat abgesichert.

Rauchmelder als nicht vernetzte, Einzelbatterie betriebene
Rauchmelder. Stiickzahl nach Vorschrift.

Leuchtmittel und Leuchtkdrper gehdren nicht zum Lieferumfang.

TV-Anlage:

Heranflhren der Verkabelung vom Hausanschlussbereich bis unter die
Dachhaut als Vorbereitung fur die bauherrenseitige Endmontage.
Leerrohr fur TV mit Verkabelung und Anschluss im Wohnzimmer. Der
Mast, der Receiver und sonstige Zubehorteile gehoren nicht zum

Leistungsumfang. Die Anschluss- und Nutzungsgebiihren gehoren Wirbringen Lichtins Dunkel, Unsere —
nicht zum Lieferumfang. ausgebildeten Berater unterstiitzen Sie bei

der Elektroplanung.

lhr Plus

PV-Anlage:

Das Haus erhalt eine Photovoltaik-Anlage, GréRe nach Berechnung
der im Zusammenhang mit der im KFWG-Programm erforderlichen
Lebenszyklusanalyse (LCA).

Die Montage ist als Aufbausystem vorgesehen.

Es werden eine PV Anlage in der Markengruppe SunPower, LG Solar
oder WINAICO eingebaut.

Der Wechselrichter wird im Technikraum in der Nahe der Zahleranlage
montiert.

Der erzeugte Strom wird Uber einen Zweirichtungszéahler eingespeist
und reduziert so die Bezugsmenge.

Zum Einsatz kommt ein Zweirichtungszahler, der gegeniber dem
Energieversorger die Liefer- und Bezugsmenge erfasst.

Eine Wandlermessung kommt nicht zum Einsatz.

Ein Batteriespeicher in der Preisgruppe Firma BYD mit einer Leistung
von ca. 3,2 - 5 kWh gemaR LCA istim Lieferumfang enthalten.

Erdgeschoss Eingang:
1 Klingeltaster inkl. Gong
1 Anschluss fur AuRBenleuchte mit Schalter "Ein/Aus" im Windfang

Erdgeschoss Hausanschlussraum:
1 Anschluss flir Deckenauslass mit Schalter
1 Steckdose unter Schalter

Erdgeschoss Diele:

1 Wechselschaltung fiir Diele/Flur
1 Schalter Treppenhaus

1 Anschluss Deckenauslass Diele
1 Steckdose

1 Gong fir Klingel

13
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3. TECHNIK UND AUSSTATTUNG

Erdgeschoss Kochen:
1 Anschluss flir Deckenauslass mit Schalter
1 Herdanschluss

1 Steckdose fiir Dunstabzug

1 Anschluss fir Mikrowelle

1 Anschluss Spulmaschine

1 Anschluss Kihlschrank

2 Doppelsteckdosen Arbeitsplatte

Erdgeschoss Gaste WC:
1 Anschluss flir Deckenauslass mit Schalter
1 Steckdose unter Schalter

Erdgeschoss Essbereich: Ihr Plus
1 Anschluss fiir Deckenauslass mit Schalter
1 Doppelsteckdose

Genug Steckdosen fir Smartphone,
Laptop, Tablet und Co? In der
Bemusterung kénnen Sie die

1 Antennenanschluss fiir Fernsehen Elektroplanung gemafR Ihren Vorstellungen
1 Doppelsteckdose Fernsehen/Radio anpassen.

1 Doppelsteckdose
1 Leerrohr fur Telefonanschluss

Erdgeschoss Wohnen:
1 Anschluss fur Deckenauslass mit Schalter

Erdgeschoss Terrasse:
1 AuBensteckdose mit Schalter innen
1 Wandauslass mit Schalter innen

Obergeschoss Flur:
1 Anschluss fur Deckenauslass Flur
1 Schalter fur die Treppenhausbeleuchtung

Obergeschoss Kinderzimmer 1:

1 Anschluss fur Deckenauslass mit Schalter
3 Steckdosen

1 Leerrohr fir Telefon oder Fernsehen

Obergeschoss Kinderzimmer 2:

Je Kinderzimmer:

1 Anschluss fur Deckenauslass mit Schalter
3 Steckdosen

1 Leerrohr fir Telefon oder Fernsehen

Obergeschoss Eltern-Schlafzimmer:

1 Anschluss fur Deckenauslass mit Wechselschalter an der Tire
1 Wechselschalter Uiber Bett fir Deckenauslass

1 Steckdosen an der Tire

1 Steckdose

2 Doppelsteckdosen

1 Leerrohr fir Telefon oder Fernsehen
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3. TECHNIK UND AUSSTATTUNG

Obergeschoss Bad:
1 Anschluss fur Wandleuchte und Deckenauslass mit Schalter
1 Doppelsteckdose beim Spiegel

Dachgeschoss Dachstudio:

2 Anschlusse fur Deckenausléasse mit einem Schalter
4 Steckdosen

1 Leerrohr fir Telefon oder Fernsehen =
1 Schalter fir Treppenhaus —
1 Anschluss fur Wandauslass im Treppenhaus :

Dachgeschoss Dachterrasse:
1 AuBensteckdose mit Schalter innen
1 Wandauslass mit Schalter innen

lhr Plus

Dachgeschoss Technik: _ _
1 Anschluss fir Decken-/Wandauslass mit Schalter Gemeinsam ins neue Zuhause.
1 Steckdose unter Schalter

1 Steckdose Waschmaschine
1 Steckdose Trockner
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4. AUSSENANLAGE

Hauszugang ca. 1,25 m breit in grauen, glatten Betonplatten 50 x 50
oder 40 x 40 cm in der Preisgruppe der Firma Kronimus, Typ Kiesbeton
grau. Anzahl der Blockstufen in Strukturbeton nach ortlicher
Gegebenheit.

Herstellen des Terrassenbelags ca. 10 m2 mit Unterbau mit grauen,
glatten Betonplatten 50 x 50 oder 40 x 40 cm in der Preisgruppe der
Firma Kronimus Typ Kiesbeton grau.

Traufplatten als Spritzschutz. Im Bereich der Terrassenplatten und der
Zugangstreppe wird kein Spritzschutz ausgefuhrt.

Im AuRenbereich befindliche Pflasterflaichen der allgemeinen Zuwege
werden als Betonpflaster Format 20 x 10 cm in der Preisgruppe des

Kronimus Rechteckpflaster hergestellt. Allgemeine Stral3en- und lhr Plus
Wegeflachen kénnen je nach Wahl des Ausfihrenden auch als

asphaltierte Flachen ausgefihrt werden. Eingebettet in die Natur. Die Terrasse als

zweites Wohnzimmer und der Garten als
Naturoase fur die ganze Familie.

Zur Anpassung an die ortliche Gegebenheit und zur Uberwindung von
Hohendifferenzen kann die Verlegung des Pflasters mit Gefélle oder
der Einbau von Blockstufen in Strukturbeton erforderlich werden.
Teilweise erforderliche Mauerscheiben werden als
Betonmauerscheiben versetzt.

Bei der Gestaltung der AuRenanlage haben Sie freie Hand. Wir
Ubergeben lhnen die Pflanzflache nach einem Auftrag von Oberboden
in einer Starke von ca. 15 - 20 cm.

Die Oberflache der Pflanzflache wird den Gelandeverhaltnissen
angepasst.

Eine Bepflanzung gehdrt nicht zum Leistungsumfang. Die Gestaltung
der AuRenanlage wird von lhnen in Eigenregie vorgenommen, wobei
die Vorgaben des Grunplans (falls vorhanden) beachtet werden
missen. Dieser kann Bestandteil eines amtlichen Bebauungsplanes
sein.
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5. AUSSENKANAL

Anschluss der Regenwasser- und Schmutzwasserablaufe an die
Anschlussstutzen des 6rtlichen Kanalnetzes einschl. der erforderlichen
Kontrollschéchte; die Hauser erhalten gemeinsame Kontrollschéachte.

Die Entwéasserung erfolgt Uber gemeinsame Rohrleitungen im Erdreich.
Die Entwéasserung des AulRenbereichs erfolgt teilweise durch
Versickerung ohne zusétzliche Abldufe und Rinnen.

GemalR Entwéasserungsplanung kommen zusétzlich Substratschéchte

und Rigolen fir die Regenentwésserung im Bereich des Wohnweges
zur Ausfiihrung.

lhr Plus

Wir kimmern uns um alle 6ffentlichen

Anschlisse und Versorgungen.
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6. KFZ STELLUNG/CARPORTS

Stellplatze werden mit Fugenpflaster der Firma Kronimus, Typ
Okopflaster hergestellt.

Carports (auBer Hauser 1-2 und 14-16):

Die Carports werden als feuerverzinkte Metallkonstruktionen als offene
Stiitzen - Streben - Uberdachungen mit dreiseitig geschlossenem
Fahrradabstellplatz gemafR Planung und mit extensiver Dachbegriinung
hergestellt. Die Fullung erfolgt mit Hartstoffplatten in anthrazit. Die
Carports erhalten eine Rinne mit Fallrohr.

Carports (Hauser 1-2):

Die Carports werden als feuerverzinkte Metallkonstruktionen als offene
Stiitzen - Streben - Uberdachungen gemaR Planung und mit extensiver
Dachbegriinung hergestellt. Die Fillung erfolgt mit Hartstoffplatten in
anthrazit. Die Carports erhalten eine Rinne mit Fallrohr.

Uberdachter Fahrradunterstand fiir Hauser 2 und 14-16:

Das Carport von Haus 2 wird verlangert, sodass Uberdachte
Fahrradunterstande flr die Hauser 2 und 14-16 entstehen. Zwischen
dem Auto-Stellplatz und der Fahrrad-Stellplatzen kommt eine
Trennwand zur Ausfihrung.

Uberdachter Fahrradunterstand (Haus 1):

Liefern und Aufstellen eines Uiberdachten Fahrradunterstands, Grol3e
gemanl Werkplan, inkl. Fundamente gemafd Baubeschreibung. Der
Fahrradunterstand wird als feuerverzinkte Stahlkonstruktion oder als
Aluminiumkonstruktion mit offenen Stlitzen / Streben, einem
Wellblechdach und 3 Seitenwanden aus Hartstoffplatten in anthrazit
hergestellt.

Das Dach entwassert frei ohne Rinne.

lhr Plus

Das ideale Zuhause auch fir lhre

Fahrzeuge, ob mit zwei oder vier Radern.
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7. ALLGEMEINES

Die voraussichtliche vereinbarte Bauzeit bis zur vollstandigen
Fertigstellung betragt ca. 13 Monate ab Fertigstellung der Bodenplatte.
Die vertragliche Bauzeit wird im Bauvertrag geregelt. Die dort
festgesetzten Regelungen gelten vorrangig gegeniber der Bauzeit
geman dieser Baubeschreibung.

Die in den Planen eingezeichneten Mobel und Ausstattungen dienen
lediglich der besseren Erlauterung einer moglichen Raumaufteilung
und gehdren nicht zum Lieferumfang.

In der Baubeschreibung und sonst angegebenen Bilder sind
ausschlief3lich beispielhaft.

Anderungen der Art der Bauausfiihrung, der Baustoffe, der Fabrikate
sind zulassig, soweit sich diese in Bezug auf Verfugbarkeit, technische
oder behdrdliche Forderungen als notwendig erweisen und damit keine
Wertminderungen, keine Minderungen der Giite oder der
Gebrauchstauglichkeit fur den Auftraggeber entstehen.

Die Gewahrleistung betragt finf Jahre nach BGB.

Fir die Dachabdichtung (nur flachgeneigte Dacher, fir die PV-Anlage
und die Heizungsanlage ist dringend zu empfehlen, dass ein
Wartungsvertrag ab Abnahme des Hauses abgeschlossen wird.

Die Hauser werden nach einer ordentlichen Grundreinigung mit
Feinreinigung Ubergeben. Die Haushaltsreinigung erfolgt durch den
Erwerber.

Der Einsatz gleichwertiger Fabrikate fiir einzelne Positionen
entsprechend der Baubeschreibung liegt im Ermessen des GU in
Verbindung mit der ausfiihrenden Firma.

Bei der Erstellung des Luftungskonzeptes nach DIN 1946 - 6 (Stand
2019) wird eine Luftung zum Feuchteschutz mit luftungstechnischen
MaRnahmen mittels freier Liftung durch ALD (AuRenbauteil —
Luftdurchlass) nachgewiesen.

Andere Liuftungsstufen der DIN 1946 - 6 werden ausdricklich nicht
vereinbart und sind nur durch Fensterliftung des Nutzers moglich.

Zur Einhaltung Schallschutzwerte oder nach Berechnung der
Lebenszyklusanalyse (LCA) kénnen zusatzlich integrierte
Bellftungseinrichtungen erforderlich werden.

Der Brandschutz wird nach Landesbauordnung ausgeftihrt.

Die Elektro-Ausstattung entspricht exakt den in der Baubeschreibung
raumweise beschriebenen Installationen und kann von Richtlinien,
Normen und Empfehlungen wie z.B. HEA, RAL oder DIN abweichen.

lhr Plus

Sie profitieren von unseren Erfahrungen —
Unsere Projektteams sorgen fur eine
termingerechte Fertigstellung.
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7. ALLGEMEINES

Beziiglich Schalldammung gelten ausschlieRlich die Werte der DIN
4109 — 5: 2020-08 ,Schallschutz im Hochbau — Teil 5: Erhdhte
Anforderungen® fur Reihen- und Doppelh&user als zugesichert und
vereinbart. Darliber hinaus werden keine Schallschutzanforderungen
vereinbart, insbesondere wird vereinbart, dass innerhalb des Hauses
keine Schallschutzanforderungen bestehen.

Gemal Baugrundgutachten vom 06.06.2023 ist der Boden der
Bodenklasse 5a nach DIN 18915 zuzuordnen und der Baugrund lasst
eine Flachgriindung auf EG-Niveau zu. Daher sind keine
Sondergrindungsmafnahmen nach MafRRgabe des Gutachtens
notwendig.

Wir gehen davon aus, dass im Boden keine versteckten Hindernisse
angetroffen werden und die Untersuchungen bei der

Kampfmittelbeseitigung erfolgt sind. Diese Leistung ist nicht enthalten. lhr Plus
Ebenfalls haben wir in unserer Leistung keine Beseitigung bzw. Der I.c.etzte"Schritt zum Eigenheim = mit der
Entsorgung von eventuell vorhandenem kontaminiertem Bodenmaterial Schlusseltibergabe steht Ihrem Einzug

eingerechnet. nichts mehr im Wege.

Der Grundwasserstand liegt gemaR Baugrundgutachten bei ca.111,00
m+NN und damit unterhalb der geplanten Bodenplatte.
WasserhaltungsmafRnahmen sind daher nicht notwendig auch nicht
vorgesehen.

Die Abdichtung des Gebaudes erfolgt nach Erfordernis und Wahl des
Auftragsnehmers.

Fir den Bau des Hauses ist fur die Fa. Weisenburger Bau GmbH eine
Baustelleneinrichtung, eine Ausfuhrungsplanung sowie eine Bauleitung
erforderlich. Diese ist in der Leistung enthalten.

In der Leistung der Fa. Weisenburger Bau GmbH sind éffentliche
Gebuhren jeder Art (Baugenehmigungskosten etc.) nicht enthalten.

Die Versorgung der Hauser mit Wasser, Strom und Telekommunikation
ist enthalten.
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